
入 札 番 号 第71号

調 査 基 準 価 格 ¥243,000,000

失 格 基 準 価 格 ¥184,211,000

落 札 率 81.15%

契約審査委員会決裁日 令和2年7月29日
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10 経営状態 特に問題なし

令和2年7月8日

¥298,221,000

¥271,110,000

¥220,000,000

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した市発注工事の成
績等

特に問題なし

特に問題なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等との関連（地理的条件）

手持資材の状況

特に問題なし

特に問題なし

資材購入先及び購入先と入札者
の関係

手持機械数の状況

特に問題なし

特に問題なし

当該入札価格での工事施工の適否

意　　　見

　直接工事費は、設計金額に対して96.70％で積算されている。
経費は、設計金額に対して共通仮設費は84.73％、現場管理費は
56.53％、一般管理費等は55.65％で積算されている。

　直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されてい
る。また、下請負人によるものについて積算されている項目は、
下請業者の見積書があり、見積単価が積算に反映されている。
　これらのことから、直接工事費の積算については妥当性がある
と認められる。

　経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要
な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。施工する
工法に対する多くの施工実績から得たノウハウを生かし工期の短
縮を図ることで経費の削減ができるとのことである。

　一般管理費等については、年間の経費を会社全体の請負額で算
出しており、見積金額内で施工できるとのことである。

　以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと
判断される。

項　　　　　目

契約対象工事付近における手持
工事の状況

契約対象工事に関連する手持工
事の状況

特に問題なし

特に問題なし

予 定 価 格

入 札 書 比 較 価 格

入 札 価 格

資 料 提 出 日

調 査 内 容

令和2年7月13日

調 査 対 象 業 者 名 株 式 会 社 コ ウ ノ

低入札価格調査の概要

工 事 名 令和２年度　香貫大橋塗装塗替工事

工事箇所 沼津市　中瀬町　地内

入 札 年 月 日


