
入 札 番 号 第24号

調 査 基 準 価 格 ¥108,130,000

失 格 基 準 価 格 ¥81,944,000

落 札 率 83.33%

契約審査委員会決裁日 令和2年6月24日
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低入札価格調査の概要

工 事 名
令和２年度　沼津市営住宅原団地Ｄ－６棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設
置他工事

工事箇所 沼津市　原　地内

入 札 年 月 日

予 定 価 格

入 札 書 比 較 価 格

入 札 価 格

資 料 提 出 日

調 査 内 容

令和2年6月8日

調 査 対 象 業 者 名 株 式 会 社 川 村 組

当該入札価格での工事施工の適否

意　　　見

　直接工事費は、設計金額に対して90.66％で積算されている。経
費は、設計金額に対して共通仮設費は109.05％、現場管理費は
67.06％、一般管理費等は44.98％で積算されている。

　直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されてい
る。また、下請負人によるものについて積算されている項目は、
下請業者の見積書があり、見積単価が積算に反映されている。施
工の一部を自社施工とすることで労務単価の低減を行っていると
のことである。
　これらのことから、直接工事費の積算については妥当性がある
と認められる。

　経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要
な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。
　平成29年度より毎年度、本工事と同敷地・同規模・同内容の建
築工事を施工している経験と実績から効率的な施工を実施、経費
の削減ができるとのことである。

　一般管理費等については、年間の経費を会社全体の請負額で算
出し経費を確保しているとのことである。

　以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと
判断される。

項　　　　　目

契約対象工事付近における手持工
事の状況

契約対象工事に関連する手持工事
の状況

特に問題なし

特に問題なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等との関連（地理的条件）

手持資材の状況

特に問題なし

特に問題なし

資材購入先及び購入先と入札者の
関係

手持機械数の状況

特に問題なし

特に問題なし

経営状態 特に問題なし

令和2年6月3日

¥130,163,000

¥118,330,000

¥98,600,000

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した市発注工事の成績
等

特に問題なし

特に問題なし


