
入 札 番 号 第202号

調 査 基 準 価 格 ¥114,779,000

失 格 基 準 価 格 ¥86,757,000

落 札 率 88.56%

契約審査委員会決裁日 令和3年1月15日
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低入札価格調査の概要

工 事 名
令和２年度　東駿河湾広域都市計画事業　岡宮北土地区画整理事業　６Ｍ－６９号線橋
梁下部工築造工事

工事箇所 沼津市　岡宮　地内

入 札 年 月 日

予 定 価 格

入 札 書 比 較 価 格

入 札 価 格

資 料 提 出 日

調 査 内 容

令和3年1月6日

調 査 対 象 業 者 名 大 藤 建 設 株 式 会 社

当該入札価格での工事施工の適否

意　　　見

　直接工事費は、設計金額に対して101.31％で積算されている。
経費は、設計金額に対して共通仮設費は82.71％、現場管理費は
78.81％、一般管理費等は51.35％で積算されている。

　直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されてい
る。また、下請負人によるものについて積算されている項目は、
下請業者の見積書があり、見積単価が積算に反映されている。
　これらのことから、直接工事費の積算については妥当性がある
と認められる。

　経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要
な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。
　近隣にて民間建築工事及び岡宮北区画整理事業の工事を施工し
ており、各現場との抱き合わせで資材の調達行うことにより削減
ができるとのことである。

　一般管理費等については、手持ち工事があり、年間経費を会社
全体の請負額で算出しているため、問題なく施工できるとのこと
である。

　以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと
判断される。

項　　　　　目

契約対象工事付近における手持工
事の状況

契約対象工事に関連する手持工事
の状況

特に問題なし

特に問題なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等との関連（地理的条件）

手持資材の状況

特に問題なし

特に問題なし

資材購入先及び購入先と入札者の
関係

手持機械数の状況

特に問題なし

特に問題なし

経営状態 特に問題なし

令和2年12月23日

¥141,229,000

¥128,390,000

¥113,700,000

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した市発注工事の成績
等

特に問題なし

特に問題なし


