
入 札 番 号 第191号

調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 ） ¥1,235,771,000

失 格 基 準 価 格 （ 税 抜 ） -

落 札 率 69.98%

契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日 令和6年12月10日
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入 札 年 月 日

低入札価格調査の概要

工 事 名  令和６年度　大平江川排水機場ポンプ設備他整備工事

工 事 箇 所  沼津市大平地内

予 定 価 格 （ 税 込 ）

入 札 書 比 較 価 格 （ 税 抜 ）

入 札 価 格 （ 税 抜 ）

資 料 提 出 日

調 査 内 容

令和6年12月2日

調 査 対 象 業 者 名  ㈱ミゾタ　名古屋支店

特に問題なし

特に問題なし

当該入札価格での工事施工の適否

意　　　見

　機器費は設計金額に対し、機械設備工が68.78％、電気設備工が
65.66％で積算されている。直接工事費は設計金額に対し、機械設備
工が93.58％、電気設備工が99.74％で積算されている。共通仮設費
や現場管理費などの経費は、設計金額に対して40～99％で積算され
ている。

　機器費及び直接工事費については、設計図書に基づき必要項目は
計上されており、調査対象業者は本工事の主要機器のメーカーであ
り、自社で設計・製作が可能なため低価格で機器を提供することが
できる。また、下請負人によるものや購入資材は見積書があり、単
価が積算に反映されている。これらのことから、機器費及び直接工
事費の積算は妥当性があると認められる。
　各経費については、共通仮設費及び現場管理費は必要な費用を計
上してある。また、一般管理費は、主要機器を自社工場で設計・製
作するため、同工種の豊富な経験から機器製作等に係る一般管理費
の削減ができるとのことである。

　以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判
断される。

項　　　　　目

契約対象工事付近における手持工事の状
況

契約対象工事に関連する手持工事の状況

特に問題なし

特に問題なし

経営状態 特に問題なし

令和6年11月27日

¥1,477,553,000

¥1,343,230,000

¥940,000,000

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した市発注工事の成績等

特に問題なし

特に問題なし

契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉
庫等との関連（地理的条件）

手持資材の状況

特に問題なし

特に問題なし

資材購入先及び購入先と入札者の関係

手持機械数の状況


