

# 低入札価格調査の概要

工 事 名	令和7年度 沼津市民文化センター高圧受変電設備更新工事			
工 事 箇 所	沼津市御幸町地内			
入 札 年 月 日	令和7年11月12日	入 札 番 号	第141号	
予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥630,410,000	調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 ）	¥527,252,000	
入 札 書 比 較 価 格 （ 税 抜 ）	¥573,100,000	失 格 基 準 価 格 （ 税 抜 ）	¥429,825,000	
入 札 価 格 （ 税 抜 ）	¥435,500,000	落 札 率	75.99%	
資 料 提 出 日	令和7年11月17日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和7年11月27日	
調 査 対 象 業 者 名	(株)静岡ケイテクノ			

## 調 査 内 容

項 目		意 見
1	当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して73.50%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費が127.42%、現場管理費が77.28%、一般管理費等が78.63%で積算されている。</p> <p>直接工事費については、設計図書に基づき必要項目は計上されており、また、下請負人によるものや購入資材は見積書があり、単価が積算に反映されている。資材単価について設計金額と相違が見られたが、入札者の取引実績や全国的な購買力による調達の結果であったことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>各経費については、共通仮設費は設計以上の経費が見込まれており、現場管理費は設計額に比べて安価ではあるが、安全管理上の費用や法定福利費など、必要なものは最低限計上されている。また、一般管理費については、県内自治体からの受注も複数抱えるなか、全体の経費を勘案した中で算出されている。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2	契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3	契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5	手持資材の状況	特に問題なし
6	資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7	手持機械数の状況	特に問題なし
8	労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9	過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10	経営状態	特に問題なし