
入 札 番 号 第1号

調 査 基 準 価 格 ¥581,367,000

失 格 基 準 価 格 ¥441,912,000

落 札 率 69.98%

契約審査委員会決裁日 令和2年5月11日
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10 経営状態 特に問題なし

令和2年4月24日

¥702,659,100

¥638,781,000

¥447,000,000

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した市発注工事の成績
等

特に問題なし

特に問題なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等との関連（地理的条件）

手持資材の状況

特に問題なし

特に問題なし

資材購入先及び購入先と入札者の
関係

手持機械数の状況

特に問題なし

特に問題なし

当該入札価格での工事施工の適否

意　　　見

　直接工事費は、設計金額に対して75.46％で積算されている。経
費は、設計金額に対して共通仮設費は70.77％、現場管理費は
71.98％、一般管理費等は30.94％で積算されている。

　直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されてい
る。また、下請負人によるものについて積算されている項目は、
下請業者の見積書があり、見積単価が積算に反映されている。仮
設工においては、材料をまとめて購入することで安価に仕入れる
ことができることから安価な積算となっている。
　これらのことから、直接工事費の積算については妥当性がある
と認められる。

　経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要
な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。同種工事
を複数施工している経験と実績からロスなく円滑かつ安全に施工
可能であることなどから経費の削減ができるとのことである。

　一般管理費等については、年間の経費を業者が受注する工事全
体の請負額で算定していることから、見積金額内で施工できると
のことである。

　以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと
判断される。

項　　　　　目

契約対象工事付近における手持工
事の状況

契約対象工事に関連する手持工事
の状況

特に問題なし

特に問題なし

予 定 価 格

入 札 書 比 較 価 格

入 札 価 格

資 料 提 出 日

調 査 内 容

令和2年4月28日

調 査 対 象 業 者 名 株 式 会 社 集 組

低入札価格調査の概要

工 事 名 令和２年度　都市計画道路片浜西沢田線道路築造工事

工事箇所 沼津市　小諏訪　地内

入 札 年 月 日


