

令和5年度 建設工事 入札依頼予定表<契約検査課依頼分>

※ 記載内容は令和5年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。

※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。

※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
4月	沼津市民体育館解体工事	高島本町	450	その他(解体)	旧沼津市民体育館解体	制限付
4月	市道2698号線道路築造工事	一本松	455	土木	函渠工L=42.8m	制限付
4月	(都)沼津南一色線道路築造工事	岡宮	980	土木	施工延長L=215.5m 土工V=56,400m ³ U型擁壁工H=8m L=95m他	制限付
5月	沼津市歴史民俗資料館原収蔵庫解体工事	原	120	その他(解体)	歴史民俗資料館原収蔵庫解体	指名
5月	沼津市保健センター等受変電設備更新工事	八幡町	270	電気	受変電設備更新	指名
5月	東沢田地内配水管布設替工事	東沢田	110	管	配水管 DIP φ150 L=60m	指名
5月	市道0211号線舗装修繕工事	松長	170	舗装	舗装工L=80m A=320m ²	指名
5月	市道4324号線舗装修繕工事	下香貫木ノ宮	70	舗装	舗装工L=60m A=420m ²	指名
5月	市道4050号線舗装修繕工事	住吉町	70	舗装	舗装工L=110m A=660m ²	指名
5月	市道2622号線舗装修繕工事	西間門	70	舗装	舗装工L=70m A=500m ²	指名
5月	市道2029号線道路改良工事	井出	120	土木	道路改良 L=32m	指名
5月	市道鬼川公会堂南線道路修景工事	戸田	120	舗装	道路修景 L=56m	指名
5月	(都)千本香貫山線歩道整備工事	千本港町	150	土木	歩道整備 L=60m	指名
5月	63街区宅地整地土留築造工事	岡宮	120	土木	施工延長L=33.3m 土工V=500m ³ 型擁壁工L=8m	指名
5月	6M-69号線区画道路築造工事	岡宮	120	土木	施工延長L=42.9m 土工V=80m ³ L型擁壁工L=6m 排水構造物工L=73m	指名
5月	第7処理分区大岡地内第2工区管渠築造工事	大岡	150	土木	推進工 φ200 L=15m	制限付

5月	第7処理分区大岡地内第5工区管渠布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=80m	制限付
5月	香貫分区吉田町地内他第1工区管渠布設工事	吉田町他	270	土木	開削工 φ200 L=258m	制限付
5月	香貫分区吉田町地内第3工区管渠布設工事	吉田町	240	土木	開削工 φ200 L=154m	制限付
5月	香貫分区下香貫前原地内他第1工区管渠布設工事	下香貫前原他	230	土木	開削工 φ200 L=208m	制限付
5月	大瀬川改良工事	西浦江梨	120	土木	施工延長 L=40m	制限付
5月	沼津市立図書館エレベーター1・2・3号機更新工事	三枚橋町	240	その他(機械器具)	エレベーター更新	制限付
5月	沼津市立病院エネルギー棟低圧一般電灯盤気中遮断器他更新工事	東椎路	240	電気	レトロフィット更新	制限付
5月	沼津市中継・中間処理施設他解体工事	山ヶ下町	180	その他(解体)	中継・中間処理施設他解体	制限付
5月	沼津市立沼津高等学校・中部屋内運動場照明器具LED化改修工事	三枚橋	150	電気	屋内運動場照明器具LED化	制限付
5月	西添町地内配水管布設替工事	西添町	245	管	配水管 HPPE φ100 L=380m	制限付
5月	井出水源地1号送水ポンプ更新工事	井出	270	その他(機械器具)	送水ポンプ1台、電動仕切弁1台更新	制限付
5月	柏葉尾ポンプ場加圧給水ポンプ更新工事	大岡	280	その他(機械器具)	自動給水装置一式更新	制限付
5月	江梨配水池滅菌設備更新工事	西浦江梨	270	その他(機械器具)	滅菌機、薬注タンク、滅菌機制御盤一式更新	制限付
5月	河内配水池緊急遮断弁制御盤更新工事	西浦河内	230	その他(機械器具)	緊急遮断弁制御盤1面、直流電源装置一式更新	制限付
5月	達磨橋第2配水池滅菌設備更新工事	戸田	270	その他(機械器具)	滅菌機、薬注タンク、滅菌機制御盤一式更新	制限付
5月	西浦海浜施設養浜整地工事	西浦平沢	100	その他(港湾)	養浜砂整地 V=1,000m ³	制限付
5月	市道0236号線舗装修繕工事	中沢田	190	舗装	舗装工 L=170m A=1190m ²	制限付
5月	市道小中島門野線道路改良工事	戸田	140	土木	道路改良 L=30m	制限付
5月	(都)沼津南一色線電線共同溝整備工事	東熊堂	150	土木	電線共同溝工 L=50m	制限付
5月	香貫分区枝管第2工区管布設工事	西島町	110	土木	開削工 φ200 L=42m	指名
5月	(仮称)ストリートスポーツパーク電気設備工事	杉崎町	120	電気	ストリートスポーツパーク電気設備	指名

5月	市道0267号線舗装修繕工事	大岡	180	舗装	舗装工L=70m A=590m ²	指名
5月	市道3425号線舗装修繕工事	寿町	70	舗装	舗装工L=100m A=600m ²	指名
6月	戸田温泉湯ポンプ更新他工事	戸田	180	管	湯ポンプ更新他	指名
6月	沼津市立香貫小学校自動火災報知設備更新工事	下香貫猪沼	210	その他(消防施設)	自動火災報知設備更新	指名
6月	清水町新宿地内配水管布設工事	清水町新宿	125	管	配水管 DIP φ150 L=90m	指名
6月	市道0216-1号線他舗装修繕工事	本錦町他	90	舗装	舗装工L=130m A=780m ²	指名
6月	市道2594号線舗装修繕工事	西沢田	70	舗装	舗装工L=50m A=300m ²	指名
6月	中原町地内治山工事	中原町	130	土木	落石防止網設置工 A=48.96m ²	指名
6月	我入道公園(牛臥山)転落防護柵改修工事	下香貫山宮前	100	その他(フェンス)	転落防護柵設置 L=50m	指名
6月	第7処理分区大岡地内第3工区管渠布設工事	大岡	210	土木	開削工 φ200 L=156m	制限付
6月	第13処理分区原地内第2工区管渠布設工事	原	180	土木	開削工 φ200 L=128m	制限付
6月	香貫分区吉田町地内他第2工区管渠布設工事	吉田町他	220	土木	開削工 φ200 L=191m	制限付
6月	香貫分区西島町地内管渠布設工事	西島町	210	土木	開削工 φ200 L=112m	制限付
6月	香貫分区下香貫八重地内他第1工区管渠布設工事	下香貫八重他	230	土木	開削工 φ200 L=234m	制限付
6月	ストリートスポーツパーク整備工事	杉崎町	90	土木	スポーツパーク整備工事 A=2000m ²	制限付
6月	西島第二排水機場改修工事	西島町	300	その他(機械器具)	水中渦巻ポンプ φ200 自家発電機 1基	制限付
6月	沼津市立金岡小学校受変電設備改修工事	江原町	240	電気	受変電設備改修	制限付
6月	沼津市立浮島小・原東小学校屋内運動場照明器具LED化改修工事	平沼他	120	電気	屋内運動場照明器具LED化改修	制限付
6月	沼津市立香貫小・長井崎小中一貫学校屋内運動場照明器具LED化改修工事	下香貫猪沼他	120	電気	屋内運動場照明器具LED化改修	制限付
6月	沼津市立金岡小学校他2校防火設備改修工事	江原町他	120	建築	金岡小、第四小、愛鷹小防火設備改修	制限付
6月	沼津市立第三中学校空調設備改修工事	下香貫木ノ宮	180	管	空調設備改修	制限付

6月	沼津市児童発達支援センターみゆきキュービクル改修工事	東原	210	電気	キュービクル改修	制限付
6月	沼津市立高尾園GHP-1・4、EHP系統空調設備更新工事	足高	180	管	空調設備更新	制限付
6月	西井出団地他4団地共用灯LED化改修工事	井出他	240	電気	共用灯LED化改修	制限付
6月	中尾団地他2団地共用灯LED化改修工事	東椎路他	240	電気	共用灯LED化改修	制限付
6月	内浦三津地内配水管布設替工事	内浦三津	180	管	配水管 DIP φ150 L=220m	制限付
6月	岡一色地内配水管布設工事	岡一色	135	管	配水管 HPPE φ100 L=150m	制限付
6月	沼津市新中間処理施設整備に伴う仮設駐車場設置工事	上香貫三ノ洞	90	舗装	舗装工 A=560m ²	制限付
6月	市道2166号線道路築造工事	桃里他	120	土木	道路築造工L=260m	制限付
6月	市道0109号線舗装修繕工事	町方町他	90	舗装	舗装工L=200m A=2200m ²	制限付
6月	市道3891号線他舗装修繕工事	春日町	100	舗装	舗装工L=200m A=1900m ²	制限付
6月	(都)金岡浮島線道路改良工事	西沢田	180	土木	道路改良 L=135m	制限付
6月	狩野川右岸堤防照明灯設置工事	下河原町他	160	電気	照明灯設置 L=608m	制限付
6月	第7処理分区大岡地内管渠布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=110m	制限付
6月	第10処理分区大諏訪地内管渠布設工事	大諏訪	150	土木	開削工 φ200 L=79m	制限付
6月	香貫分区吉田町地内第4工区管渠布設工事	吉田町	190	土木	開削工 φ200 L=90m	制限付
6月	香貫分区下香貫前原地内第2工区管渠布設工事	下香貫前原	170	土木	開削工 φ200 L=66m	制限付
6月	大平江川排水機場築造工事	大平	210	土木	杭基礎工 N=30本	制限付
6月	牧水記念館空調設備更新工事	千本郷林	210	管	空調設備更新	制限付
6月	沼津市立浮島小・原東小学校自動火災報知設備更新工事	平沼他	210	その他(消防施設)	自動火災報知設備更新	制限付
6月	沼津市営住宅原団地D-12棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工事	原	165	建築	居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他	制限付
6月	植田地内他配水管布設替工事	植田	170	管	配水管 HPPE φ100 L=200m	制限付

6月	大諏訪地内配水管布設その3工事	大諏訪	270	管	推進工 配水管 DIP φ300 L=120m	制限付
6月	泉水源地湧水池越流水位計更新工事	清水町八幡	180	その他(機械器具)	水位発信機、水位計電極一式更新	制限付
6月	岡宮配水池他流量計更新工事	岡宮他	150	電気	超音波流量計3台更新	制限付
6月	御浜配水池他電磁流量計更新工事	戸田	150	その他(機械器具)	電磁流量計4台更新	制限付
6月	市道0226号線舗装修繕工事	岡宮他	90	舗装	舗装工L=120m A=1320m ²	制限付
6月	天神洞線歩道照明灯修繕工事	西島町	150	電気	歩道照明灯 L=450m	制限付
6月	(都)沼津南一色線函渠築造仮設工事	東熊堂	180	土木	道路改良 L=33m	制限付
6月	沼津市立戸田小中一貫学校外構工事	戸田	120	土木	外構工事 一式	制限付
6月	第7処理分区大岡地内第6工区管渠布設工事	大岡	110	土木	開削工 φ200 L=38m	指名
6月	第7処理分区枝管第7工区管布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=50m	指名
6月	塚田川浚渫工事	下香貫	90	土木	施工延長 L=730m	指名
6月	沼津市立原中学校屋内運動場排煙窓改修工事	原	120	建築	排煙窓改修	指名
6月	沼津御用邸記念公園東附属邸空調設備改修工事	下香貫島郷	150	その他(空調)	空調設備改修	指名
6月	市道0206号線舗装修繕工事	大塚	90	舗装	舗装工L=110m A=780m ²	指名
6月	市道0122号線舗装修繕工事	大岡	90	舗装	舗装工L=220m A=1100m ²	指名
6月	市道2604号線舗装修繕工事	西間門	70	舗装	舗装工L=100m A=700m ²	指名
6月	市道1622号線舗装修繕工事	西熊堂	70	舗装	舗装工L=100m A=500m ²	指名
6月	市道1445号線舗装修繕工事	東椎路	70	舗装	舗装工L=100m A=600m ²	指名
6月	香貫分区下香貫馬場地内第1工区管渠布設工事	下香貫馬場	170	土木	開削工 φ200 L=111m	制限付
6月	香貫分区三園町地内第2工区管渠布設工事	三園町	120	土木	開削工 φ200 L=36m	制限付
6月	香貫分区下香貫馬場地内他第2工区管渠布設工事	下香貫馬場他	160	土木	開削工 φ200 L=96m	制限付

6月	香貫分区下香貫八重地内他第2工区管渠布設工事	下香貫八重他	110	土木	開削工 φ200 L=61m	制限付
6月	第四小学校耐震性貯水槽設置工事	御幸町	90	土木	耐震性貯水槽設置工事 N=1基	制限付
6月	沼津市立図書館屋上防水改修工事	三枚橋町	120	その他(防水)	機械室防水改修工事	制限付
6月	杉崎町地内配水管布設工事	杉崎町	160	管	配水管 DIP φ150 L=220m	制限付
6月	清水町新宿地内配水管布設替工事	清水町新宿	125	管	配水管 HPPE φ100 L=90m	制限付
6月	片浜西沢田線道路築造工事	小諏訪	880	土木	函渠工L=69.6m	制限付
6月	市道2166号線擁壁築造工事	一本松他	180	土木	L型擁壁工L=320m	制限付
6月	(都)沼津南一色線道路改良工事	松沢町他	180	土木	道路改良 L=140m	制限付
6月	市道0275号線道路改良工事	井出他	250	土木	道路改良 L=132m	制限付
6月	市道0228-1号線舗装改良工事	岡宮他	210	舗装	舗装改良 L=102m	制限付
6月	市道0124号線道路路面改良工事	西浦木負	120	土木	道路路面改良 L=50m	制限付
6月	(都)沼津南一色線道路築造その2工事	岡宮	870	土木	施工延長L=224.5m 土工V=67,500m ³ 地山補強土壁A=3,400m ² 他	制限付
6月	6M-13号線他区画道路築造工事	岡宮	240	土木	施工延長L=135.4m 路体盛土V=530m ³ 排水構造物工L=320m他	制限付
7月	沼津市新中間処理施設敷地造成工事	上香貫二ノ洞	870	土木	造成工事 A=2.5ha	制限付
7月	香貫分区枝管第1工区管布設工事	西島町	140	土木	開削工 φ200 L=40m	指名
7月	沼津市明治資料館受水槽更新工事	西熊堂	120	管	受水槽更新	指名
7月	沼津市立第一中・大平中学校受変電設備改修工事	本丸子町他	120	電気	受変電設備改修	指名
7月	沼津市営住宅自由ヶ丘団地自動給水ポンプユニット更新工事	大岡	180	管	自動給水ポンプユニット更新	指名
7月	市道0223号線舗装修繕工事	大岡	90	舗装	舗装工L=200m A=1000m ²	指名
7月	市道3034号線側溝敷設工事	北小林	70	土木	側溝工L=50m	指名
7月	市道4054号線舗装修繕工事	西豊栄町	70	舗装	舗装工L=50m A=200m ²	指名

7月	市道1936号線舗装修繕工事	柳沢	70	舗装	舗装工L=60m A=400m ²	指名
7月	上香貫三ノ洞地内治山工事	上香貫三ノ洞	100	土木	施工延長 L=14.3m 積ブロック工 A=45.0m	指名
7月	第10処理分区小諏訪地内第2工区管渠布設工事	小諏訪	150	土木	開削工 φ200 L=77m	制限付
7月	第13処理分区原地内管渠布設工事	原	150	土木	開削工 φ200 L=77m	制限付
7月	香貫分区枝管第4工区管布設工事	上香貫三貫地	130	土木	開削工 φ200 L=58m	制限付
7月	香貫分区枝管第8工区管布設工事	下香貫八重	130	土木	開削工 φ200 L=118m	制限付
7月	総合地震対策事業（基幹）西部処理区西部第8処理分区下水道管路施設耐震化工事	北高島町他	150	土木	浮上抑制工 N=16箇所 管口耐震化工 N=47箇所	制限付
7月	東部前川浚渫工事	大塚	150	土木	施工延長 L=1000m	制限付
7月	旧沼津市立静浦東小学校屋内運動場解体工事	口野	180	その他（解体）	旧静浦東小学校屋内運動場解体	制限付
7月	沼津市保健センター等空調設備改修工事	八幡町	180	管	空調設備改修	制限付
7月	沼津南消防署空調設備改修工事	吉田町	120	管	空調設備改修	制限付
7月	原駅前トイレ建設工事	原	180	建築	トイレ建設	制限付
7月	大諏訪地内配水管布設替その2工事	大諏訪	165	管	配水管 DIP φ150 L=190m	制限付
7月	戸田舟山地内送水管布設替工事	戸田	230	管	送水管 HPPE φ75 L=800m	制限付
7月	千本常盤町地内他配水管布設替工事	千本常盤町	235	管	配水管 HPPE φ100 L=150m HPPE φ50 L=210m	制限付
7月	衛生プラント第二貯水槽防食工事	原	150	土木	塗装工 一式	制限付
7月	原駅駐輪場拡幅工事	原	210	土木	舗装工A=440m ² 、防護柵L=57m	制限付
7月	市道県道上野向線道路改良工事	戸田	120	土木	道路改良 L=113m	制限付
7月	市道0109号線自転車通行空間整備工事	末広町他	110	その他（路面標示）	自転車通行空間整備 L=260m	制限付
7月	千本香貫山線照明灯設置工事	千本港町	150	その他（信号機）	交差点局部照明 N=3ヶ所	制限付
7月	蛇松緑道広場整備工事	蛇松町他	230	土木	公園整備（園路、トイレ、照明灯、植栽ほか）	制限付

7月	沼津御用邸記念公園木橋改修工事	下香貫島郷	200	土木	木橋改修 N=1基	制限付
7月	56・59街区宅地整地土留築造工事	岡宮	210	土木	施工延長L=94.6m 土工V=2,300m ³ 地盤改良工V=1,130m ³ 他	制限付
7月	沼津御用邸記念公園展望地整備工事	下香貫島郷	200	土木	園路舗装 A=440m ² 立入り防止柵 L=330m	随意
8月	香貫分区枝管第7工区管布設工事	下香貫楊原	110	土木	開削工 φ200 L=45m	指名
8月	西部第6処理分区他鉄蓋取替工事	岡一色他	90	土木	マンホール鉄蓋交換工 N=15箇所	指名
8月	沼津市歴史民俗資料館旧内浦小学校収蔵庫空調設備設置工事	内浦三津	150	管	空調設備設置	指名
8月	沼津市B&G海洋センター照明器具LED化改修工事	戸田	150	電気	照明器具LED化改修	指名
8月	沼津市B&G海洋センタートイレ洋式化等整備工事	戸田	90	管	トイレ洋式化等整備	指名
8月	沼津市立大平中学校職員室・理科室空調設備整備工事	大平	120	その他(空調)	空調設備整備	指名
8月	沼津市立浮島中学校職員室空調設備更新工事	平沼	120	その他(空調)	空調設備整備	指名
8月	沼津市立大岡中学校理科室空調設備整備工事	大岡	120	その他(空調)	空調設備整備	指名
8月	沼津市立門池中学校理科室空調設備整備工事	岡一色	120	その他(空調)	空調設備整備	指名
8月	沼津市立静浦小中一貫学校理科室空調設備整備工事	獅子浜	120	その他(空調)	空調設備整備	指名
8月	富士見町地内配水管布設替工事	富士見町	120	管	配水管 HPPE φ50 L=80m	指名
8月	市道0201号線他舗装修繕工事	平沼	70	舗装	舗装工L=100m A=300m ²	指名
8月	市道1378号線道路防災工事	西椎路	90	土木	ブロック積工A=40m ²	指名
8月	市道1672号線舗装工事	東熊堂	140	舗装	道路舗装 L=85m	指名
8月	豆生田1号公園照明灯改修工事	大岡	90	電気	照明灯 N=1基	指名
8月	大瀬崎ビヤクシン樹林管理用道路改良工事	西浦江梨	100	土木	管理用道路 L=90m	指名
8月	第13処理分区大塚地内管渠布設工事	大塚	150	土木	開削工 φ200 L=83m	制限付
8月	志下分区枝管第1工区管布設工事	下香貫林ノ下他	120	土木	開削工 φ200 L=99m	制限付

8月	雁作川改良工事	鳥谷	120	土木	矢板護岸 L=38m	制限付
8月	沼津市庁舎受変電設備更新工事	御幸町	240	電気	受変電設備更新	制限付
8月	千本プラザ空調熱源用冷却塔更新工事	本字千本	165	管	空調熱源用冷却塔更新	制限付
8月	沼津市営住宅大久望団地K-1棟屋根防水改修工事	西椎路	120	その他(防水)	屋根防水改修	制限付
8月	沼津市立沼津高等学校・中部部普通教室棟外壁改修工事	三枚橋	150	その他(防水)	普通教室棟外壁(東面・北面)改修	制限付
8月	(都)三枚橋錦町線信号機移設工事	添地町他	150	電気	統合柱 N=3本 歩行者信号柱N=2基 車両信号柱N=1基	制限付
8月	神田町地内配水管布設替工事	神田町	210	管	配水管 HPPE φ100 L=330m	制限付
8月	三枚橋町地内他配水管布設替工事	三枚橋町	160	管	配水管 HPPE φ100 L=90m HPPE φ75 L=80m	制限付
8月	新貨物ターミナル1号調整池築造工事	一本松	150	土木	ブロック積護岸工A=530m ²	制限付
8月	新貨物ターミナル2号調整池築造工事	桃里	150	土木	ブロック積護岸工A=330m ²	制限付
8月	市道0230号線舗装改良工事	足高	150	舗装	舗装工L=400m A=3800m ²	制限付
8月	市道0114号線舗装改良工事	宮本	150	舗装	舗装工L=500m A=3500m ²	制限付
8月	9M-9号線・64街区築造工事	岡宮	200	土木	施工延長L=69.2m 土工V=425m ³ 排水 構造物工L=133.6m 舗装工A=516m ²	制限付
8月	香貫分区枝管第6工区管布設工事	下香貫馬場	100	土木	開削工 φ200 L=30m	指名
8月	志下分区枝管第2工区管布設工事	下香貫清水	130	土木	開削工 φ200 L=34m	指名
8月	沼津港レストスポット外装他改修工事	千本港町	120	建築	沼津港レストスポット外装他改修	指名
8月	沼津市保健センター等電話設備更新工事	八幡町	180	その他(電気通信)	電話設備更新	指名
8月	沼津市保健センター等トイレ洋式化等整備工事	八幡町	120	管	トイレ洋式化等整備	指名
8月	沼津市立大岡中学校部室棟解体工事	大岡	90	その他(解体)	部室解体	指名
8月	山ヶ下町地内治山工事	山ヶ下町	100	土木	モルタル吹付工 A=95.0m ²	指名
8月	第10処理分区枝管第2工区管布設工事	大諏訪	180	土木	開削工 φ200 L=124m	制限付

8月	旧ニュータウン原污水处理場解体工事	原	180	その他(解体)	RC平屋建 398m ² 他	制限付
8月	香貫分区枝管第5工区管布設工事	上香貫三園町他	180	土木	開削工 φ200 L=88m	制限付
8月	大溝川浚渫工事	大岡	90	土木	施工延長 L=260m	制限付
8月	沼津市営住宅原団地D-13棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工事	原	150	建築	居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他	制限付
8月	沼津市立沼津高等学校グラウンドバックネット改修工事	三枚橋	150	建築	グラウンドバックネット改修	制限付
8月	玉江町地内配水管布設替工事	玉江町	155	管	配水管 DIP φ450 L=100m	制限付
8月	上香貫東坂地内配水管布設工事	上香貫東坂	190	管	配水管 DIP φ600 L=210m	制限付
8月	港大橋橋梁補修工事	本町	150	土木	橋梁補修工 一式	制限付
8月	寿橋橋梁補修工事	大岡	180	土木	橋梁補修工 一式	制限付
8月	沼津御用邸記念公園解説看板設置工事	下香貫島郷	200	土木	解説サイン N=7基	制限付
9月	志下分区枝管第3工区管布設工事	下香貫塩満	100	土木	開削工 φ200 L=23m	指名
9月	西川上流部浚渫工事	西沢田	90	土木	施工延長 L=83m	指名
9月	芹沢川浚渫工事	岡一色	90	土木	施工延長 L=128m	指名
9月	沼津市立片浜中学校夜間照明設備改修工事	小諏訪	135	電気	屋外運動場夜間照明設備改修	指名
9月	沼津市立あしたか学園管理棟会議室屋上防水改修工事	東原	120	その他(防水)	屋根防水改修	指名
9月	沼津市立第四小学校放送設備更新工事	御幸町	90	その他(放送設備)	放送設備更新	指名
9月	沼津市立愛鷹小学校散水設備改修工事	西椎路	90	管	散水設備改修	指名
9月	鍛冶屋橋橋梁補修工事	大岡	150	土木	橋梁補修工 一式	指名
9月	第10処理分区小諏訪地内管渠布設工事	小諏訪	180	土木	開削工 φ200 L=173m	制限付
9月	第13処理分区枝管第1工区管布設工事	原	150	土木	開削工 φ200 L=61m	制限付
9月	沼津市立病院自火報設備リニューアル1期工事	東椎路	150	その他(消防施設)	自火報設備リニューアル	制限付

9月	大岡地内配水管布設替その9工事	大岡	170	管	配水管 DIP φ100 L=250m	制限付
9月	桃里東排水路築造工事	桃里	160	土木	ボックスカルバート工L=77m	制限付
9月	市道0121号線舗装修繕工事	大岡	90	舗装	舗装工L=260m A=1300m ²	制限付
9月	市道4467号線道路改良工事	大平	120	土木	道路改良 L=66m	制限付
9月	狩野川右岸堤防安全施設等設置工事	下河原町他	120	土木	安全施設等設置 一式	制限付
9月	88街区宅地整地土留築造工事	岡宮	170	土木	施工延長L=23.7m 土工V=380m ³ 壁工L=29m	擁制限付
9月	第10処理分区枝管第3工区管布設工事	大諏訪	140	土木	開削工 φ200 L=33m	指名
9月	戸田中央棧橋公衆トイレ外階段他改修工事	戸田	120	建築	戸田中央棧橋公衆トイレ外階段他改修	指名
9月	市道0238号線舗装修繕工事	大手町	90	舗装	舗装工L=100m A=1140m ²	指名
9月	市道0106-1号線舗装修繕工事	本字松下	90	舗装	舗装工L=100m A=520m ²	指名
9月	月川浚渫工事	井出	100	土木	施工延長 L=120m 浚渫工 V=140m ³	指名
9月	杉崎第二公園調整池ポンプ遠隔監視装置設置工事	杉崎町	150	その他(機械器具)	遠隔監視装置設置 N=1箇所	随意
9月	第7処理分区枝管第8工区管布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=108m	制限付
9月	香貫分区三園町地内第1工区管渠布設工事	三園町	120	土木	開削工 φ200 L=92m	制限付
9月	香貫分区枝管第3工区管布設工事	西島町	150	土木	開削工 φ200 L=96m	制限付
9月	千本郷林住宅解体工事	千本郷林	120	その他(解体)	木造解体	制限付
9月	(都)平町岡一色線仮設道路築造工事	富士見町	150	土木	舗装工A=773m ² 側溝工L=266m	制限付
9月	東椎路地内配水管布設替工事	東椎路	150	管	配水管 DIP φ100 L=150m	制限付
9月	江梨泊地浚渫工事	西浦江梨	100	その他(港湾)	浚渫工 V=500m ³	制限付
9月	桃里中排水路築造工事	桃里	120	土木	ボックスカルバート工L=20m	制限付
9月	27街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	施工延長L=94.1m 土工V=800m ³ 壁工L=73.6m 排水構造物工L=94m	擁制限付

10月	島郷住宅解体工事	下香貫東郷	120	その他(解体)	木造解体	指名
10月	市道町地内配水管布設替工事	市道町	110	管	配水管 HPPE φ50 L=60m	指名
10月	市道0268号線舗装修繕工事	東間門他	90	舗装	舗装工L=140m A=730m ²	指名
10月	6M-74号線区画道路築造工事	岡宮	100	土木	施工延長L=50.0m 土工V=150m ³ 排水構造物工L=50m	指名
10月	84街区宅地整地土留築造工事	岡宮	100	土木	施工延長L=48.6m 土工V=100m ³ 見切工L=46m	指名
10月	第7処理分区大岡地内第4工区管渠築造工事	大岡	140	土木	推進工 φ200 L=6m	制限付
10月	井戸川雨水貯留池管理用道路整備工事	柳沢	160	土木	管理用道路工 L=120m	制限付
10月	東間門地内配水管布設替工事	東間門	140	管	配水管 HPPE φ75 L=140m	制限付
10月	平沢1号突堤改修工事	西浦平沢	150	その他(港湾)	被覆石撤去・据付 A=200m ²	制限付
10月	市道0230号線舗装改良その2工事	足高	120	舗装	舗装工L=300m A=1800m ²	制限付
10月	大平地内配水管布設工事	大平	110	管	配水管 DIP φ150 L=70m	指名
10月	市道0127-1号線歩道整備工事	原町中	90	土木	側溝工L=34m 舗装工L=34m	指名
10月	西島第二都市排水路他橋梁補修工事	御幸町他	60	土木	橋梁補修工 一式	指名
11月	桃里東排水路築造その2工事	桃里	100	土木	排水構造物工L=75m	制限付
11月	内浦処理区内浦長浜地内下水道管路布設替工事	内浦長浜	100	土木	開削工 φ400 L=23m	指名
11月	桃里中排水路築造その2工事	桃里	100	土木	排水構造物工L=40m	制限付
12月	高尾山古墳法面等保護工事	東熊堂	150	土木	法面保護工事 一式	指名
未定	(都)沼津南一色橋梁工事	東熊堂	1100	土木	PCトラフラーメン橋 L=84m	未定