
入 札 番 号 第2004号

調 査 基 準 価 格 ¥206,756,000

失 格 基 準 価 格 ¥156,590,000

落 札 率 87.01%

契約審査委員会決裁日 令和2年6月9日
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低入札価格調査の概要

工 事 名
令和２年度　公共下水道（狩野川左岸処理区）事業（基幹）香貫分区香貫２号幹線管渠
築造工事

工事箇所 沼津市　西島町　地内

入 札 年 月 日

予 定 価 格

入 札 書 比 較 価 格

入 札 価 格

資 料 提 出 日

調 査 内 容

令和2年5月25日

調 査 対 象 業 者 名
大 豊 建 設 株 式 会 社
静 岡 営 業 所

当該入札価格での工事施工の適否

意　　　見

　直接工事費は、設計金額に対して98.19％で積算されている。経
費は、設計金額に対して共通仮設費は97.69％、現場管理費は
90.85％、一般管理費等は19.30％で積算されている。

　直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されてい
る。また、下請負人によるものについて積算されている項目は、
下請業者の見積書があり、見積単価が積算に反映されている。
　これらのことから、直接工事費の積算については妥当性がある
と認められる。

　経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要
な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。推進工を
得意な工事分野としており、専門工事業者を採用し、推進機械・
作業員を効率的に使用することにより経費の削減ができるとのこ
とである。

　一般管理費等については、本店・支店の管理体制を効率化する
ことで年間の経費を縮減し、受注している各工事で一般管理費を
負担していることから、見積金額内で施工できるとのことであ
る。

　以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと
判断される。

項　　　　　目

契約対象工事付近における手持工
事の状況

契約対象工事に関連する手持工事
の状況

特に問題なし

特に問題なし

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等との関連（地理的条件）

手持資材の状況

特に問題なし

特に問題なし

資材購入先及び購入先と入札者の
関係

手持機械数の状況

特に問題なし

特に問題なし

経営状態 特に問題なし

令和2年5月20日

¥252,594,100

¥229,631,000

¥199,800,000

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した市発注工事の成績
等

特に問題なし

特に問題なし


