

# 低入札価格調査の概要

工 事 名	令和6年度 柳沢配水池耐震補強工事		
工 事 箇 所	沼津市柳沢地内		
入 札 年 月 日	令和6年6月19日	入 札 番 号	第1008号
予 定 価 格 ( 税 込 )	¥130,680,000	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥107,372,000
入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 )	¥118,800,000	失 格 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥92,464,000
入 札 価 格 ( 税 抜 )	¥100,000,000	落 札 率	84.18%
資 料 提 出 日	令和6年6月24日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和6年7月9日
調 査 対 象 業 者 名	(株)栄久建設		

## 調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して95.77%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費が32.94%、現場管理費が81.17%、一般管理費等が96.88%で積算されている。</p> <p>直接工事費については、設計図書に基づき必要項目は計上されており、また、下請負人によるものや購入資材は見積書があり、単価が積算に反映されている。これらのことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>各経費について、特に共通仮設費が相対的に安価であるが、安全確保及び技術的管理等に必要な経費は計上されていることが確認できた。また、一般管理費についても、社内の年間経費を勘案し、最低限の計上としているとのことである。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし